
Grundschule Otze

Alternativen für eine Erweiterung

Darstellung der Baukosten

Summe 

Alternative

 Anbau KiTa KiTa Umbau Umbau 

Küche und 

Klassenraum 

Schule  1)

Anbau eines 

Klassenraums 

konv. Bauweise

Anbau zweier 

Klassenräume 

konv. Bauweise

Anbau eines 

Klassenraums 

Container

Anbau zweier 

Klassenräume 

Container

bish. Planung 

KiTa-

Umnutzung

bish. Planung 

Anbau 

Klassenräume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

370.000,00 50.000,00 35.000,00 225.000,00 389.000,00 155.000,00 223.000,00 3.000,00 8.000,00

Alt.

1

Nutzung des neuen 

Kindertagesstättenanbaus als 

Schulmensa  2)  3)
428.000,00 € 370.000,00 50.000,00 8.000,00

Alt. 

2a

Umbau eines Klassenraums mit 

Nebenraum (Küche) zum 

Mensabereich und Anbau eines 

Klassenraums an das 

Schulgebäude im Süden 

(konventionelle Bauweise)

263.000,00 €

Nutzung als 

KiTa, Kosten 

370.000 €

35.000,00 225.000,00 3.000,00

Alt. 

2b

Umbau eines Klassenraums mit 

Nebenraum (Küche) zum 

Mensabereich und Anbau von 2 

Klassenräumen an das 

Schulgebäude im Süden 

(konventionelle Bauweise)

427.000,00 €

Nutzung als 

KiTa, Kosten 

370.000 €

35.000,00 389.000,00 3.000,00

Alt. 

3a

Umbau eines Klassenraums mit 

Nebenraum (Küche) zum 

Mensabereich und Anbau eines 

Klassenraums an das 

Schulgebäude im Süden 

(Containerlösung – zeitlich 

befristet)

201.000,00 €

Nutzung als 

KiTa, Kosten 

370.000 €

35.000,00 155.000,00 3.000,00 8.000,00

Alt. 

3b

Umbau eines Klassenraums mit 

Nebenraum (Küche) zum 

Mensabereich und Anbau von 

zwei Klassenräumen an das 

Schulgebäude im Süden 

(Containerlösung – zeitlich 

befristet)

269.000,00 €

Nutzung als 

KiTa, Kosten 

370.000 €

35.000,00 223.000,00 3.000,00 8.000,00

Anmerkungen: 1) Kostenangaben nur bauliche Maßnahmen, Kosten für die Ausstattung/und Möblierung sind nicht berücksichtigt.

                        2) In diesem Fall steht kein zusätzlicher Platz für die KiTa zur Verfügung. - Eventuell Nutzungsmöglichkeit für Krippengruppe: Verwaltungsnebenstelle in Kooperation mit dem Wichteltreff.

                            Hier entstehen ggf. zusätzliche Kosten.

                        3) Wenn der Bedarf für einen zusätzlichen Klassenraum nachgewiesen ist sind die Kosten der Spalte 5 (konventionelle Bauweise) oder 7 (Containerlösung) zur Summe  zu addieren. 

Aufgestellt 25/Sta

Burgdorf, den 03.11.2010               Anlage 1 - Tabelle 1 - Kostenschätzung Alternativen

Kosten auf Grundlage von Kostenschätzungen

1 - Nutzung des neuen KiTa-Anbaus als Schulmensa

2 - Anbau von Klassenräumen in konventioneller Bauweise

3 - Anbau von Klassenräumen in Containerbauweise
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Anlage 2 - Vorentwurf Nutzungsänderung Anbau                 KiTa Otze (Alt. 1)
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Anlage 3 - Vorentwurf Umbau Mensabereich und Anbau Klassenräume                 (Konventionelle Bauweise, Alt. 2 a und 2 b)





Overhead-Projektoren

Preise in Euro zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. · Preis- und Modelländerungen vorbehalten · Lieferung ab 125,- netto frei Haus · Mindestbestellwert 25,- netto 95

Möbel

Tisch-Sitz-Kombination

Preise in Euro zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. · Preis- und Modelländerungen vorbehalten · Lieferung ab 125,- netto frei Haus · Mindestbestellwert 25,- netto 95

33900 1.390,00 

33901 1.390,00 

33902 1.490,00 
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Anlage 5 - Foto mögl. Bestuhlung Mensa (mobile Sitzgruppen)




