

Aufstellung der unmittelbar mit dem Weiterbetrieb des Lehrschwimmbeckens in Zusammenhang stehenden Kosten

Anlage 2

auf Basis der Kostenaufstellung des Ingenieurbüros Planungsgesellschaft Hildesheim mbH

Maßnahmen	Kosten	Priorität
D 1.2 Schwimmhallenbereich		
Sanierung der Unterdecke	53.100,00 €	I
Sanierung der Fuge in der Überlaufrinne; Parallelroste einbauen	21.900,00 €	III
Neue Wärmebank	9.400,00 €	III
D 1.4 Technikbereich		
Tür zum Technikbereich sanieren	2.500,00 €	I
D 2.1 Heizungstechnik		
D 2.1.1 Brandschutz der Rohrleitungsdurchführungen im Technikbereich herstellen	3.500,00 €	I
D 2.2 Lüftungstechnik		
D 2.2.1 Einbau Brandschutzklappen im Untergeschoss inkl. Umbau Kanalsystem u. Anpassung Regelungstechnik	25.300,00 €	I
D 2.2.2 Umbau Abluftrohrsystem bei Sanierung Unterdecke	10.700,00 €	I
D 2.3 Sanitärtechnik		
D 2.3.1 Brandschutz der Rohrleitungsdurchführungen im Technikbereich herstellen	2.200,00 €	I
D 2.3.2 Isolierung der Entwässerungsleitung bei Sanierung der Unterdecke	4.100,00 €	I
D 2.4 Badewasseraufbereitung		
D 2.4.1 Flockungsdosierung versetzen	2.200,00 €	II
D 2.4.2 ph- und Chlodosierung automatisieren	4.100,00 €	II
D 2.4.3 Schlammwasserleitung versetzen	2.200,00 €	II
D 2.5 Elektrotechnik		
D 2.5.1 Fehlerstromschutzschalter integrieren	6.426,00 €	I
D 2.5.2 Brandschutz der Kabeldurchführungen	3.700,00 €	I
D 2.5.4 Austausch der Kabelanlagen im Bereich Schwimmhalle bei Sanierung der Unterdecke	7.425,00 €	I

Insgesamt

158.751,00 €

Ergebnis der Maßnahmen mit Priorität I	118.951,00 €
Ergebnis der Maßnahmen mit Priorität II	8.500,00 €
Ergebnis der Maßnahmen mit Priorität III	31.300,00 €