

**Kostenschätzung
 Stilllegung
 Lehrschwimmbecken**

DIN 276	BV: LSB Burgdorf Var. Stilllegung	Bauteiltext	Menge	Einh	EP (Euro)	GP (Euro)	Teilergebnisse 10er Gruppen	Teil- /Gesamt- ergebnisse
200	Herrichten und Erschließen							0
210	Herrichten						0	
220	Öffentl. Erschließung						0	
230	Nichtöfftl. Erschließung						0	
240	Ausgleichsabgaben						0	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen							0
310	Baugrube						0	
320	Gründung (evtl. erf. Sondergründungen sind nicht berücksichtigt)						0	
330	Außenwände						0	
340	Innenwände						0	
350	Decken						0	
360	Dächer						0	
370	Baukonstruktive Einbauten						0	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen						0	
400	Bauwerk - Technische Anlagen							6.700
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						4.300	
	Sanitärinstallation	Trennung und Außerbetriebnahme Trinkwasserstränge	1,0	Stk	4.300	4.300		
420	Wärmeversorgungsanlagen						0	
430	Lufttechnische Anlagen						0	
440	Starkstromanlagen						1.300	
		Elektrotechnik, Umbau / Rückbau	1,0	pau	1.250	1.300		
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen						0	
460	Förderanlagen						0	
470	Nutzungsspezifische Anlagen						1.100	
	Badetechnische Anlagen	Außerbetriebnahme Badewassertechnik	1,0	pau	1.100	1.100		
480	Gebäudeautomation						0	
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen						0	
500	Außenanlagen							0
510	Geländeflächen						0	
520	Befestigte Flächen						0	
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen						0	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						0	
550	Einbauten in Außenanlagen						0	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen						0	
600	Ausstattung und Kunstwerke							0
610	Ausstattung						0	
620	Kunstwerke						0	
	Gesamtbaukosten KGR 200-600 (o. MwSt.)							6.700
700	Baunebenkosten		25,0	%		1.675		1.675
710	Bauherrenaufgaben	unberücksichtigt						

**Kostenschätzung
 Stilllegung
 Lehrschwimmbecken**

DIN 276	BV: LSB Burgdorf Var. Stilllegung	Bauteiltext	Menge	Einh	EP (Euro)	GP (Euro)	Teilergebnisse 10er Gruppen	Teil- /Gesamtergebnisse
720	Vorbereitung der Objektplanung durch Bauherrn	unberücksichtigt						
730	Architekten- und Ingenieurleistungen							
740	Gutachten	unberücksichtigt						
750	Kunst	unberücksichtigt						
760	Finanzierung	unberücksichtigt						
770	Allgemeine Baunebenkosten	unberücksichtigt						
790	Sonstige Baunebenkosten	unberücksichtigt						
	Gesamtkosten							8.375
	Mehrwertsteuer		19,0	%				1.591
	Gesamtkosten incl. Mehrwertsteuer							9.966